REBUNMEN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sekretariat: J1. Kutoarjo No. 6 [1 0287-383349 FAX : (0287~ 381423)
KEBUMEN
website : http://kominfo.kebumenkab.go.id
email : kominfo@kebumenkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
PEKERJAAN PENGADAAN JASA MAINTENANCE TOWER WIRELESS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022



KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PEKERJAAN PENGADAAN MAINTENANCE TOWER WIRELESS

LATAR BELAKANG

MAKSUD DAN
TUJUAN

SASARAN

NAMA DAN
ORGANISASI
PENGGUNA JASA
SUMBER PENDANAAN

LINGKUP, LOKASI
KEGIATAN, DATA
DAN FASILITAS
PENUNJANG SERTA
ALIH PENGETAHUAN

METODOLOGI

JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

SPESIFIKASI

Untuk menjamin kelancaran jaringan komputer yang membutuhkan
jaringan wireless dibutuhkan infrastruktur Tower Wireless yang kuat
baik dari fisik besi Tower Wireless maupun dari tarikan spanner. Wujud
dari pekerjaan tersebut adalah pemeliharaan fisik besi Tower Wireless
dan tarikan spanner Tower Wireless.

Mendasari hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun
Anggaran 2022 mengadakan Pekerjaan Pengadaan Maintenance Tower
Wireless.

Maksud :
Melaksanakan perbaikan dari kerusakan Tower Wireless maupun
kemungkinan yang terjadi apabila terdapat kerusakan pada bagian-~
bagian dari Tower Wireless.

Tujuan :
Memastikan posisi Tower Wireless dalam kondisi yang kuat untuk
mendukung jaringan wireless.

1. Terpeliharanya Tower Wireless jaringan wireless.
2. Tower Wireless dalam kondisi baik dan kuat.
Pekerjaan Pengadaan Maintenance Tower Wireless.

Pekerjaan Pengadaan Maintenance Tower Wireless ini dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sudah
termasuk pajak yang dibiayai oleh APBD (DAU) Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2022.

Lingkup pekerjaan
a. Penggantian bagian-bagian Tower Wireless yang mengalami
kerusakan ;

b. Melakukan tindakan yang diperlukan (merobohkan dan mendirikan
ulang, dll) terhadap Tower Wireless untuk mendukung koneksi
jaringan wireless.

Lokasi kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen

Metode pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Maintenance Tower Wireless

dilakukan dengan tahapan pekerjaan sebagai berikut :

a. Persiapan
Pada tahap persiapan, penyedia jasa didampingi tim teknis Dinas
Kominfo harus melakukan survey terhadap kondisi Tower Wireless
yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

b. Pelaksanaan
Melakukan tindakan perbaikan terhadap bagian-bagian dari Tower
Wireless maupun tindakan lain yang perlu untuk mendukung
kestabilan koneksi jaringan wireless.

c. Penyusunan pelaporan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 3 (tiga) bulan kalender.

Spesifikasi Pekerjaan Pengadaan Maintenance Tower Wireless, meliputi:
a. Pelaksanaan survey kondisi Tower Wireless ;
b. Analisa hasil survey dan mendiskusikan tindakan selanjutnya ;



c. Pelaksanaan perbaikan Tower Wireless ;
d. Penyusunan laporan

11  KELUARAN Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah
terpeliharannya Tower Wireless di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kebumen sehingga koneksi jaringan wireless bisa berjalan dengan
normal dan stabil.

Kebumen, 30 Desemberr 2021

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2022

Drs. BUDHI SUWANTO, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP.197403251993021002




Lampiran Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

RINCIAN DAN LOKASI MAINTENANCE TOWER WIRELESS

No Nama Barang Satuan | Volume
1 | penggantian kuku macan kecamatan Gombong buah 84
2 | penggantian kuku macan kecamatan ayah buah 84
3 | Penggantian kuku macan Kecamatan Sadang buah 84
4 | penggantian kuku macan Kecamatan Buluspesantren buah 72
5 | penggantian kuku macan Kecamatan Poncowarno buah 84
6 | penggantian kuku macan Kecamatan Ambal buah 84
7 | penggantian kuku macan Kecamatan Ayah buah 84
8 | penggantian kuku macan Kecamatan Sempor buah 84
9 | penggantian kuku macan Kecamatan Klirong buah 60
10 | penggantian spaner grounding kecamatan Buluspesantren buah 2
11 | penggantian lampu Tower Wireless kecamatan Karangsambung | unit 1
12 | penggantian lampu Tower Wireless kecamatan Buluspesantren | unit 1
13 | penggantian lampu Tower Wireless kecamatan Poncowarno unit 1
14 | penggantian lampu Tower Wireless kecamatan Kutowinangun | unit 1
15 | penggantian lampu Tower Wireless kecamatan Prembun unit 1
16 | penggantian lampu Tower Wireless kecamatan Mirit unit 1
17 | penggantian spaner Kecamatan Gombong buah 21
18 | penggantian spaner Kecamatan Sempor buah 21
19 | penggantian spaner Kecamatan Klirong buah 21

20 | penggantian spaner Kecamatan Ayah buah 21

21 | penggantian spaner Kecamatan Petanahan buah 15

22 | Perbaikan dudukan spaner Kecamatan Puring unit 1

23 | Perbaikan dudukan spaner Kecamatan Poncowarno unit 1

24 | penggantian kawat seling Kecamatan Gombong stage 7

25 | penggantian kawat seling kecamatan sempor stage 7

26 | penggantian kawat seling Kecamatan Klirong stage 7

27 | penggantian kawat seling Kecamatan Ayah stage 7

28 | penggantian kawat seling Kecamatan Petanahan stage 5

29 | penggantian baut stage kecamatan Petanahan buah 15
30 | Penurunan Tower Wireless Desa Pengaringan buah 5
31 | Pendirian Tower Wireless Desa Pengaringan stage 5
32 | Pembuatan pondasi Tower Wireless Desa Pengaringan stage 1
33 | Pembuatan dudukan Spaner Tower Wireless Desa Pengaringan | buah 3
34 | Pemasangan penangkal petir Tower Wireless Desa Pengaringan | buah 1

Pemasangan grounding BC 16 Tower Wireless Desa .

55 Pengaringan unit 1
36 | Pemasangan kuku macan Tower Wireless Desa Pengaringan buah 60
37 | Pemasangan lampu Tower Wireless Desa Pengaringan unit 1
38 | Pemasangan spaner Tower Wireless Desa Pengaringan buah 21
39 | Penggantian kawat seling Tower Wireless Desa Pengaringan stage 7




40

pembenahan jaringan listrik Repeater Wadasmalang

unit

41

pembenahan jaringan listrik Repeater Sikenong

unit




