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Layanan elektronis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
membutuhkan koneksi yang cukup untuk keberlanjutan akses
informasi dari infrastruktur teknologi informasi. Konektivitas layanan
yang ada dimaksudkan untuk memberikan kemudahan masyakarat,
dunia usaha dan internal pemerintahan untuk bersama-sama
menyukseskan tata kelola pemerintahan secara elektronis (e~
Government).

Mendasari hal tersebut pada tahun anggaran 2022 Dinas Komunikasi
dan  Informatika Kabupaten Kebumen bermaksud untuk
melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sewa Koneksi Internet Untuk
Koneksi IP Transit (Utama).

Maksud :

Menyediakan akses koneksi IP Transit bagi OPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kebumen guna mendukung tugas pokok

dan fungsi OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat

dan dunia usaha serta mempublikasikan dokumen, agenda dan
informasi lainnya yang bersifat publik kepada masyarakat, selain
itu juga untuk mendukung fasilitas internet gratis bagi
masyarakat.

Tujuan :

1. Menyediakan sarana akses koneksi IP Transit bagi semua OPD,
Kantor Kecamatan, Puskesmas dan Masyarakat Kabupaten
Kebumen.

Tersedianya sarana akses IP Transit di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen dan setiap OPD melalui infrastruktur jaringan
komputer Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pekerjaan Pengadaan Sewa Koneksi Internet Untuk Koneksi IP Transit
(Utama) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kebumen, JI. K.H. Hasyim Ash’ari No. 6 Kebumen.

Pekerjaan Pengadaan Sewa Koneksi Internet Untuk Koneksi IP Transit
(Utama) ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,~ (empat
ratus juta rupiah) sudah termasuk pajak, dan anggaran tersebut
dibiayai oleh APBD (DAU) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2022.

Lingkup pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan Sewa Koneksi Internet Untuk Koneksi IP

Transit (Utama) mencakup pemasangan, instalasi, konfigurasi,

pemeliharaan dan layanan infrastruktur koneksi internet pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

Lokasi kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen.
Data dan Fasilitas Penunjang

1) Penyediaan oleh Pengguna Jasa

a. Pengguna jasa menyediakan ruang guna menempatkan
peralatan koneksi yang disediakan oleh penyedia jasa

b. Pengguna jasa membentuk tim teknis yang bertindak
sebagai pendamping (counterpart). Tim Teknis bertugas
membantu pengguna jasa untuk memonitor
perkembangan pekerjaan dan memonitor pelaksanaan



pekerjaan (status koneksi).

2) Penyediaan oleh Penyedia Jasa
Penyedia Jasa harus menyediakan sendiri semua fasilitas yang
diperlukan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini, antara
lain : kabel, konektor, aplikasi monitoring dan peralatan lain
yang dibutuhkan.

Alih Pengetahuan

Dalam masa pelaksanaan pekerjaan dan penyedia jasa harus

membuat laporan berisi progres dan penjelasan pekerjaan

meliputi :

1. persiapan;

2. instalasi;

3. konfigurasi,

4. testing;

5. penggunaan;

untuk menjelaskan apa yang sudah dan sedang dilaksanakan.

Dalam masa penggunaan, penyedia jasa harus memberikan

penjelasan dan pelatihan teknis tentang tata cara pemeliharaan

peralatan dan troubleshooting peralatan jika terjadi gangguan,
sampai jasa layanan berakhir.

7. METODOLOGI Metode pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra
Pemerintah Daerah pekerjaan Pengadaan Sewa Koneksi Internet
Untuk Koneksi IP Transit (Utama) di Pemerintah Kabupaten
Kebumen dilakukan dengan tahapan pekerjaan sebagai berikut :

a. Persiapan

Pada tahap persiapan, penyedia jasa harus mempersiapkan

dokumen perencanaan pelaksanaan pekerjaan meliputi : daftar

tim pelaksana, jadwal pelaksanaan, inventarisasi perangkat kerja,
dokumen detail engineering dan dokumen pendukung lainnya.
b. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penyedia jasa mengumpulkan semua

peralatan yang diperlukan dan melakukan pekerjaan instalasi,

konfigurasi dan testing sampai layanan siap digunakan hingga

berakhir masa pekerjaan, sesuai detail engineering yang di

persiapkan.

c. Pelaporan

Setiap tahap pekerjaan penyedia jasa membuat laporan yang

terdiri atas :

1. Laporan tahap persiapan dilampiri Daftar Tim Pelaksana,
Jadwal Pelaksanaan, Inventarisasi Perangkat Kerja (Peralatan),
Dokumen Detail Engineering, Dokumen Hasil Testing dan
Dokumen Pendukung Lainnya.

2. Pada tahap pelaksanaan secara berkala (mingguan dan
bulanan) penyedia jasa menyerahkan laporan secara rutin
periode bulanan berisi :

e penjelasan dan grafik status koneksi

e penjelasan dan grafik penggunaan bandwidth
e kejadian khusus lainnya
[

tindakan yang dilakukan akibat dari kejadian tertentu
yang  merupakan  tindakan  antisipasi(perubahan
konfigurasi), perbaikan(akibat kerusakan) dan tindakan
lainnya yang terkait dengan jasa layanan yang diberikan.
3. Laporan Akhir pada masa akhir pekerjaan, penyedia jasa
menyerahkan laporan akhir berisi rekapitulasi laporan rutin
dan perubahan dokumen teknis selama jasa layanan
berlangsung.
Laporan disusun dalam bentuk cetakan dan dijilid.



8. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
9. TENAGA AHLI

10. SPESIFIKASI

11. KELUARAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 11 bulan.

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini

adalah :

a. Ketua Tim (Team Leader)

Ketua Tim disyaratkan seorang yang berpendidikan minimal
Sarjana (S1) non-kependidikan, berpengalaman di bidang jaringan
komputer sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Ketua Tim bertugas memimpin dan mengkoordinir seluruh
kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan selama
11 bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

b. Tenaga Ahli

1. Team Leader :

Sarjana komputer program studi Teknik Informatika/Sistem
Informasi/Ilmu Komputer : 1 orang
2. Anggota terdiri dari :
a. Sarjana Komputer : 1 orang
b. Sarjana/Diploma Komputer : 1 orang
c. Tenaga administrasi (SLTA) : 2 orang
Tenaga ahli berpendidikan S1 telah memiliki pengalaman kerja
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai basik pendidikannya.
Bandwidth Internet Dedicated sebesar minimal 710 Mbps IX.

2. Service layer Availability minimal 98 % untuk kontrak 11 bulan
non proksi, jika SLA berkurang dari nilai tersebut dapat
digunakan sebagai pengurang pembayaran pekerjaan kepada
penyedia jasa layanan internet.

3. Kesediaan menyediakan akses internet sampai dengan
penandatanganan kontrak di awal tahun 2023, dengan
ketentuan tidak ada jaminan perikatan untuk dijadikan sebagai
pelaksana pekerjaan di tahun 2023.

4. Batas Maksimal apabila terjadi down time pada layanan internet
maksimal 2% dalam waktu 11 bulan (akumulasi dalam waktu
setahun)

5. Penyedia harus memiliki POP (Point of Presense) atau yang

terdekat dengan Kabupaten Kebumen,

Kualitas ratio 1 : 1 dengan sifat koneksi Clear Channel (non

share),

7. Support 24 jam,

8. Utility Monitor,

9.
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Melampirkan detall engineering diagram teknis,
0.Surat Pernyataan Kecepatan Respon Time terhadap tindakan
perbaikan/pemeliharaan maksimal 1 x 24 jam,
11.Ketersediaan Hotline Customer Service 24 jam sehari, 7 hari
seminggu,
12. Backbone koneksi International menggunakan Fiber Optik,
13. Menyediakan jalur cadangan untuk koneksi ke NOC di Dinas
Komunikasi dan Informatika
14. Memberikan IP Publik minimal 8 IP Address dalam satu subnet.
15.Tes pemasangan koneksi minimal delay ke USA, maksimal 300~
400 ms.
16. Menyediakan fasilitasi video conference.
17. Hasil pemindaian (scan) dokumen keanggotaan APJII yang masih
berlaku.
18. Media koneksi menggunakan Fiber Optik.
Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :
1. Koneksi internet
2. Laporan monitoring koneksi internet
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